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[bookmark: r18]P a k e i č i u  Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo gyvenamiesiems namams prijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, sutarties formą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A-4492 „Dėl dokumentų, susijusių su Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, programos įgyvendinimu, formų patvirtinimo“, ir 3.4 papunktį išdėstau taip: 
„3.4. įgyvendinti Objekto finansavimo sąmatoje nurodytas veiklas (atlikti darbus) iki ____________________ (metai, mėnuo, diena). Motyvuotu Vykdytojo prašymu terminas Objekto finansavimo sąmatoje nurodytoms veikloms (darbams atlikti) gali būti pratęsiamas, kai Objekto finansavimo sąmatoje nurodytoms veikloms (darbams atlikti) skirtas finansavimas einamaisiais metais yra pradėtas vykdyti ir (arba) Vykdytojas dėl jo vykdymo yra sudaręs sutartį su rangovu (paslaugos teikėju) ir kai tokiam termino pratęsimui pritaria Prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, programos objektų atrankos darbo grupė. Bendras Objekto finansavimo sąmatoje nurodytų veiklų (darbų atlikimo) terminas negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Pratęsus Objekto finansavimo sąmatoje nurodytų veiklų (darbų atlikimo terminą), su Vykdytoju yra sudaroma nauja Sutartis;“. 
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